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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

∆ΗΜΟΣ: Χερσονήσου 
ΕΡΓΟ:    ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 
ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

                             

ΕΕΕΙΙΙ∆∆∆ΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   ΣΣΣΥΥΥΓΓΓΓΓΓΡΡΡΑΑΑΦΦΦΗΗΗ   ΥΥΥΠΠΠΟΟΟΧΧΧΡΡΡΕΕΕΩΩΩΣΣΣΕΕΕΩΩΩΝΝΝ

(((ΠΠΠ...∆∆∆...   222888///888000)))

ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείµενο Παροχής Υπηρεσίας

Με την µελέτη αυτή προβλέπεται η  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ , για να 
καλυφθούν ανάγκες του ∆ήµου ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες δατάξεις

Η εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις:
α) Του Π.∆. µε αριθµ. 28/1980 "Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών 
Τοπικής Αυτοδιοικήσεως"
β) Του ισχύοντος ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικος.

ΑΡΘΡΟ 3ο
Τεχνικές Προδιαγραφές

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν τον τρόπο επισκευής και συντήρησης 
των αντλητικών συγκροτηµάτων του ∆ήµου κατά τη  διάρκεια ισχύς της  σύµβασης. 
Όταν θα επισκευάζονται αντλίες και κινητήρες πριν από την επανατοποθέτηση τους θα 
κατατίθεται στην επιτροπή που έχει οριστεί για την βεβαίωση της καλής εκτέλεσης  των 
εργασιών , φύλλο δοκιµών µε τα  τεχνικά χαρακτηριστικά  µετά την επισκευή. 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΘΑ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ  (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 11 ΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗΣ .ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ .ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ  ΘΑ ΣΥΝΟ∆ΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ   ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  ΚΟΣΤΟΥΣ   ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΗΘΗΚΑΝ . 
Η ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ .
Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ

∆ικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας
Ο κάθε συµµετέχων επί ποινή αποκλεισµού θα υποβάλλει  στο φάκελο τεχνικής 
προσφοράς τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (άρθρο 8) στην οποία θα δηλώνεται ότι το 
προσωπικό, καθώς και τα οχήµατα-µηχανήµατα κ.λ.π µέσα τα οποία θα 
χρησιµοποιούνται για εκτέλεση των ανατιθεµένων εργασιών θα πληρούν  τα 

προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία, τα σχετικά µε το υπ’ αριθµό πρωτ. 

∆13ε/0/9865/16-10-96 έγγραφο του Υπουργείου ΠΕΧΩ∆Ε αναφερόµενα και θα 
διαθέτουν τα προβλεπόµενα µέτρα προστασίας και ασφάλειας.

β) Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας των ή του υπό κατοχή Μ.Ε.

γ) Βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας για την καταβολή τελών χρήσης των ή του 
Μ.Ε.
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δ) Πιστοποιητικό καταλληλότητας από αναγνωρισµένο φορέα σύµφωνα µε την 
15085/593/03 (ΦΕΚ 1186 Β΄/25-8-03) απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.

ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (άρθρο 8) στην οποία θα δηλώνεται οι 
εξαγωγές και επανατοποθετήσεις υποβρύχιων αντλητικών συγκροτηµάτων που έχει 
πραγµατοποιήσει την τελευταία διετία µε τα αναφερόµενα στο γ’ εδάφιο του 
παρόντος άρθρου µηχανήµατα, καθώς επίσης τον φορέα επίβλεψης, τον εργοδότη 
και το βάθος τοποθέτησης. Επισηµαίνεται ότι οι συµµετέχοντες θα πρέπει να είναι 
κάτοχοι µηχανηµάτων που να µπορούν να εξάγουν και να επανατοποθετήσουν τα 

αντλητικά µηχανήµατα µέχρι βάθους 400 µ.
. Εναλλακτικά οι συµµετέχοντες µπορούν να µισθώσουν µηχανήµατα τρίτων. Σε 
αυτή την περίπτωση επιπλέον των παραπάνω δικαιολογητικών θα υποβάλλουν:

ι) Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του Μ.Ε. µε την οποία θα δηλώνει ότι εφόσον 
ανακηρυχθεί ανάδοχος ο συµµετέχων θα παραχωρεί το µηχάνηµα έργου για να το 
χρησιµοποιήσει στην επισκευή και συντήρηση των αντλητικών συγκροτηµάτων του 
∆ήµου Χερσονήσου.

ιι) Υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντα ότι θα χρησιµοποιεί το µηχάνηµα έργου µε 
στοιχεία: αρ. κυκλοφορίας................... ιδιοκτησίας .............. για την επισκευή και 
συντήρηση των αντλητικών συγκροτηµάτων του ∆ήµου Χερσονήσου.

στ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (άρθρο 8) στην οποία θα δηλώνεται ότι ο 
συµµετέχων διαθέτει οργανωµένο δοκιµαστήριο αντλητικών συγκροτηµάτων για τον 
έλεγχο του αντλητικού συγκροτήµατος µετά την επισκευή και θα καταθέτει στην επιτροπή 
παραλαβής φύλλο δοκιµών µε τα  τεχνικά χαρακτηριστικά του αντλητικού συγκροτήµατος 
του ∆ήµου Χερσονήσου µετά την επισκευή.
_Εναλλακτικά οι συµµετέχοντες µπορούν να υποβάλλουν:

ι) Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη οργανωµένου δοκιµαστηρίου αντλητικών 
συγκροτηµάτων µε την οποία θα δηλώνει ότι εφόσον ανακηρυχθεί ανάδοχος ο 
συµµετέχων θα παραχωρεί σε αυτόν το δοκιµαστήριο του για τον έλεγχο των 
αντλητικών συγκροτηµάτων του ∆ήµου Χερσονήσου µετά την επισκευή και την έκδοση 
του φύλλου δοκιµών, για την κατάθεση τους στην επιτροπή παραλαβής µε τα  τεχνικά 
χαρακτηριστικά των αντλητικών συγκροτηµάτων µετά την επισκευή.
ιι) Υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντα ότι θα χρησιµοποιεί το οργανωµένο 
δοκιµαστήριο αντλητικών συγκροτηµάτων ιδιοκτησίας .............. για τον έλεγχο των 
αντλητικών συγκροτηµάτων του ∆ήµου Χερσονήσου µετά την επισκευή και την έκδοση 
του φύλλου δοκιµών

ζ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (άρθρο 8) στην οποία θα δηλώνεται ότι ο 
συµµετέχων θα παραδίδει στην εκάστοτε επιτροπή παραλαβής αµέσως µετά την 
ολοκλήρωση της συντήρησης την τεχνική έκθεση κόστους εργασιών και υλικών που 
απαιτήθηκαν καθώς επίσης και τα χαλασµένα - αντικατεστηµένα υλικά, τα οποία θα 
παραδίδονται και θα φυλάσσονται στην αποθήκη του ∆ήµου, Ελευθερίας 50 Λ.Χερσονήσου.

Ο κάθε συµµετέχων επί ποινή αποκλεισµού θα υποβάλλει  µε το έντυπο 
οικονοµικής προσφοράς για τα προσφερόµενα αντλητικά συγκροτήµατα και 
τιµοκατάλογο αυτών και τιµοκατάλογο των ανταλλακτικών αυτών.

Οι τιµές των εργασιών και της προµήθειας υλικών κατά την διάρκεια της σχετικής 
σύµβασης νοούνται σταθερές.

Στις τιµές περιλαµβάνεται κάθε δαπάνη που αφορά σε κάθε είδους 
µικροϋλικά απαραίτητα για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε τις 
εντολές της Υπηρεσίας(τρόπος και υλικά συσφίξεως καλωδίων τροφοδοσίας 
ρεύµατος κ.λ.π. στην κατακόρυφη σωλήνωση, τρόπος κατασκευής στεγανής 



3

σύνδεσης σε καλώδια, σωληνώσεις κ.λ.π.)
Στις τιµές νοείται ότι συµπεριλαµβάνεται και η µεταφορά των αντλητικών 

συγκροτηµάτων µετά παρελκοµένων κ.λ.π. εξοπλισµού από τον χώρο αποθήκευσης 
τους (εταιρείες µεταφορών, αντιπροσωπίες, συνεργεία επισκευής, αποθήκες ∆ήµου 
Χερσονήσου κ.λ.π.) της ευρύτερης περιοχή του Νοµού Ηρακλείου, στις κατά τόπους 
γεωτρήσεις του ∆ήµου και αντιστρόφως, σύµφωνα µε τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

Πληµµελείς εργασίες
Ο ανάδοχος φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για οποιαδήποτε ζηµία θετική ή 

αποθετική επισυµβεί στο αντλητικό συγκρότηµα, καλώδια τροφοδοσίας κ.λ.π. 
εξοπλισµό των γεωτρήσεων, κατά την τοποθέτηση, εξαγωγή, µεταφορά κ.λ.π. 
 Ακόµα  φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για οποιαδήποτε ζηµία προξενήσει σε 
τρίτους από υπαιτιότητα του κατά την εκτέλεση των εργασιών.

Είναι δε υποχρεωµένος να αποκαθιστά αυτές άµεσα, σε αντίθετη δε 
περίπτωση η Υπηρεσία θ’ αποκαθιστά αυτές δια λογαριασµό και εις βάρος του 
αναδόχου.

Μέτρα ασφάλειας
Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχηµα συµβεί 

κατά την εκτέλεση των εργασιών και οφείλει να λαµβάνει όλα τα ενδεικνυόµενα 
µέτρα ασφάλειας για την προστασία του προσωπικού, των µηχανηµάτων, 
εγκαταστάσεων κ.λ.π.  
 Ακόµα ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος αν το προσωπικό, καθώς 
και τα οχήµατα-µηχανήµατα και λοιπά µέσα τα οποία θα χρησιµοποιεί για την 
εκτέλεση των εργασιών, πληρούν τα προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία, 
καθώς και αν εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα από την νοµοθεσία µέτρα 
προστασίας και ασφάλειας.

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα εφ’ όσον διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται τα 
προβλεπόµενα µέτρα ασφαλείας, ή ότι τα µηχανήµατα που εργάζονται (γερανοί 
κ.λ.π.) δεν διαθέτουν τις υπό του νόµου προβλεπόµενες άδειες (σχετικό το µε 

αριθµό πρωτ. ∆13ε/0/9865/16-10-96 έγγραφο του Υπουργείου ΠΕΧΩ∆Ε) να 
διακόπτει αµέσως τις εργασίες και να καλέσει τον εργολάβο να συµµορφωθεί 
σχετικά. 

Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης, η Υπηρεσία µετά από σχετική απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου θα καταγγείλει µονοµερώς την σύµβαση 
κηρύσσοντας έκπτωτο τον εργολάβο µε ότι αυτό συνεπάγεται.

Ως ότου ο ανάδοχος συµµορφωθεί µε τα προβλεπόµενα εκ του νόµου και  τις 
λοιπές απαιτήσεις δεν θα µπορεί να εκτελεί εργασίες για λογαριασµό του ∆ήµου . 

Χρόνος επέµβασης
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος  εντός 48 ωρών από την ειδοποίηση του 

∆ήµου  να προβεί στην εκτέλεση των ανατιθεµένων εργασιών.
Σε περίπτωση παρεµβολής Σαββατοκύριακου ο ανάδοχος µπορεί να 

διακόψει την εκτέλεση των εργασιών (Παρασκευή βράδυ, ∆ευτέρα πρωί) και να 
συνεχίσει άµεσα µε την παρέλευσή του.
 Σε περίπτωση αποδεδειγµένης απασχόλησης του αναδόχου σε άλλο όµοιο 
έργο και εφ’ όσον ενηµερωθεί άµεσα εγγράφως η Υπηρεσία, θα δίνεται παράταση η 
οποία δεν θα υπερβαίνει τις 72 ώρες από την ειδοποίηση. 

Μετά από αναιτιολόγητη παρέλευση τετραηµέρου (96 ώρες) καθυστέρησης 
από την ηµέρα ειδοποίησης η Υπηρεσία είναι ελεύθερη να απευθύνεται σε εργολάβο 
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δικής της επιλογής και θα κάνει τούτο σε βάρος και δια λογαριασµό του αναδόχου, 
παράλληλα δε, θα επιβάλλονται οι προβλεπόµενες ποινικές ρήτρες σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα περί ποινικών ρήτρων.
           Σε επανάληψη παροµοίου περιστατικού, ο ∆ήµος  µετά από απόφαση του 
∆.Σ. µπορεί να καταγγείλει µονοµερώς την σύµβαση, κηρύσσοντας έκπτωτο τον 
ανάδοχο µε ότι αυτό συνεπάγεται.    
          Σε περίπτωση αναιτιολόγητης καθυστέρησης θα επιβάλλεται η οριζόµενη  
κατά περίπτωση ποινική ρήτρα.

∆ιάρκεια  εκτέλεσης εργασιών
Ο εύλογος χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών τοποθέτησης και εξαγωγής 

ορίζεται:

Για βάθη έως 100µ. 1 ηµερολογιακή ηµέρα (½ εξαγωγή + ½ τοποθέτηση)

Για βάθη από 101 έως 200µ. 2 ηµερολογιακές ηµέρες (1 εξαγωγή +  1 τοποθέτηση)

Για βάθη από 201 έως 350µ. 3 ηµερολογιακές ηµέρες (1+1/2 εξαγωγή + 1+1/2 
τοποθέτηση)
Για βάθη από 351 έως 450µ. και εφ' όσον υπάρχουν δυο αντλητικά συγκροτήµατα 

εντός της γεωτρήσεως 4 ηµερολογιακές ηµέρες (2 εξαγωγή + 2 τοποθέτηση).
Τα ανταλλακτικά θα πρέπει να είναι διαθέσιµα εντός 24 ωρών. Ο εύλογος 

χρόνος ολοκλήρωσης των λοιπών εργασιών συντήρησης ορίζεται σε 1  ηµέρα.
Πέραν αυτών των χρονικών ορίων θα επιβάλλεται η οριζόµενη ποινική ρήτρα.

Ποινικές ρήτρες
Σε περίπτωση αναιτιολόγητα µη έγκαιρης επέµβασης ή καθυστέρησης 

ολοκλήρωσης των εργασιών, θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα αξίας ίσης µε την 
απώλεια εσόδων του ∆ήµου από την µη πώληση του νερού από την σχετική 

γεώτρηση, σύµφωνα µε τον τύπο: 24 x D x Q x M (όπου D ηµέρες καθυστέρησης, Q 

παροχή σε m
3

 /
 

h, M τρέχουσα αξία m
3 

νερού) µε προσαύξηση 30% κατά τους µήνες 
Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέµβριο.

∆εν επιβάλλεται  ποινική ρήτρα στην περίπτωση που αποδεδειγµένα στον 
χώρο εκτέλεσης των εργασιών επικρατούν δυσµενείς καιρικές συνθήκες, τέτοιες που 
να δυσχεραίνουν την εκτέλεση των εργασιών, ως προς τούτο θα πρέπει να 
ενηµερωθεί εγγράφως άµεσα (fax) η Υπηρεσία. 

Τεχνικές προδιαγραφές υλικών
Με την τεχνική προσφορά θα κατατεθούν τεχνικές προδιαγραφές των υλικών 

που ο ανάδοχος θα τοποθετεί σε περίπτωση κατακύρωσης για:

Αντλητικά συγκροτήµατα: Χαρακτηριστικές καµπύλες λειτουργίας από τις 
οποίες θα προκύπτουν ότι η παροχή των αντλιών θα είναι κατ' ελάχιστον 1m3/h έως 
70m3/h σε µανοµετρικό ύψος έως 500m µε διάµετρο αντλητικού συγκροτήµατος έως 
12'' µε τον αντίστοιχο κινητήρα. Στις χαρακτηριστικές καµπύλες λειτουργίας θα 
υπάρχουν επίσης οι διαστάσεις των αντλητικών συγκροτηµάτων,  ο αριθµός των 
βαθµίδων και διάφορα άλλα κατασκευαστικά στοιχεία. Στην τεχνική προσφορά θα 
υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή των αντλητικών συγκροτηµάτων 
ότι σε περίπτωση κατακύρωσης θα προµηθεύσει τον συµµετέχοντα µε αντλητικά 
συγκροτήµατα καθώς και µε ανταλλακτικά αυτών

Σωληνώσεις: Θα υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή του 
εργοστασίου ότι σε περίπτωση κατακύρωσης της επισκευής και συντήρησης των 
αντλητικών συγκροτηµάτων του ∆ήµου Χερσονήσου στον συµµετέχοντα θα 
προµηθεύσει  µε σωλήνες και λοιπά παρελκόµενα υλικά (µούφες  κλπ) καθ' όλη την 
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διάρκεια της σύµβασης. Επίσης θα υποβληθούν τεχνικά εγχειρίδια µε τα 
κατασκευαστικά στοιχεία των σωλήνων.

Ηλεκτρικοί πίνακες: Οι ηλεκτρικοί πίνακες θα έχουν την ικανότητα να 

τροφοδοτούν κινητήρες έως 150ΗΡ µε όποια µέθοδο εκκίνησης επιλέγει κατά 
περίπτωση η Υπηρεσία (Υ/∆, soft starter, inverter). Θα υποβληθούν υπεύθυνες 
δηλώσεις του κατασκευαστή των πινάκων ότι σε περίπτωση κατακύρωσης της 
επισκευής και συντήρησης των αντλητικών συγκροτηµάτων του ∆ήµου Χερσονήσου 
στον συµµετέχοντα θα τον προµηθεύει  µε ηλεκτρικούς πίνακες καθ' όλη την 
διάρκεια της σύµβασης. Ο κατασκευαστής των πινάκων θα διαθέτει πιστοποιητικό 
ISO 9000 για κατασκευή και εµπορία, αντίγραφο του οποίου θα υποβληθεί στην 
τεχνική προσφορά.

Καλώδια: Υπεύθυνη δήλωση του αντιπροσώπου των καλωδίων µε την 
οποία θα δηλώνεται ότι θα προµηθεύσει µε πάσης φύσεως καλώδια τον 
συµµετέχοντα καθ' όλη την διάρκεια της σύµβασης. Επίσης θα υποβληθούν τεχνικά 
εγχειρίδια των προσφερόµενων καλώδιων.

∆ιόρθωση cosφ: Σε κάθε πίνακα   θα  τοποθετηθεί διάταξη µείωσης της 
αέργου ισχύος (ΚΥΑ ∆5/ΗΛ/Β/Φ1.α/9021/2005 –ΦΕΚ Β΄΄689). Σε κάθε περίπτωση 
το cosφ θα διατηρείται µεγαλύτερο από 0.95 και θα προσεγγίζει το 1. Οι τιµές σε 
αυτή την περίπτωση θα προκύπτουν από επίσηµο τιµοκατάλογο (τιµές εµπορίου)  
των προϊόντων που χρησιµοποίησε ή από τιµολόγιο αγοράς. Στην τεχνική 
προσφορά θα υποβληθούν τεχνικά εγχειρίδια των υλικών (κουτιά και υλικά πινάκων, 
πυκνωτές κλπ) που πρόκειται να χρησιµοποιεί ο κατασκευαστής κατά την 
κατασκευή των πινάκων διόρθωσης συνηµιτόνου.

-Τα υλικά που κρίνεται από την επιτροπή ότι πρέπει να αντικατασταθούν θα έχουν 
τουλάχιστον τα ιδία  τεχνικά χαρακτηριστικά   µε τα «άχρηστα», θα τηρούν τις 
απαιτήσεις του ΕΛΟΤ και όπου δεν υπάρχουν θα είναι σύµφωνα µε τα διεθνή 
πρότυπα.
-Όταν θα επισκευάζονται αντλίες και κινητήρες πριν από την επανατοποθέτηση τους 
θα κατατίθεται στην επιτροπή παραλαβής φύλλο δοκιµών µε τα  τεχνικά 
χαρακτηριστικά  µετά την επισκευή.

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Λ. Χερσονήσου 16/06/2011

Ο Προϊστάµενος ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σταύρος Κασωτάκης
Πολιτικός Μηχανικός

Λ. Χερσονήσου  16/06/2011
Οι Συντάξαντες

-- Χωρίς χρέωση --


