



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Γούρνες 13-7-2011
Αριθμός πρωτ. 19426

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ακύρωση δημοπράτησης έργου " Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων".

Λόγω των νέων δεδομένων καθώς από 1/7/2011 τα σχολικά κτίρια περιέρχονται στην αρμοδιότητα του Δήμου κρίνεται απαραίτητη η τροποποίηση της μελέτης με τίτλο : " Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων", ακυρώνεται η δημοπράτηση της, η οποία είχε ορισθεί στις 15 Ιουλίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 μ.μ.

Νέα ημερομηνία δημοπράτησης αναμένεται να ορισθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χερσονήσου μετά την τροποποίηση & έγκριση της σχετικής τεχνικής μελέτης και η οποία θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.hersonisos.gr μαζί με τα νέα τεύχη.

Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Μαστοράκης