



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ**

**ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου**

**ΕΡΓΟ: Αντικατάσταση αρδευτικής  
γεώτρησης Ανω Βάθειας**

**Προϋπολογισμός: 77.665,05 ΕΥΡΩ**

**Χρηματοδότηση: Έσοδα**

## **Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η**

**Έγγραφο Δήμου-Φορέα:**

**Έργο:**

**Αντικατάσταση αρδευτικής γεώτρησης Ανω  
Βάθειας**

**Κωδ. Προϋπ/σμού:**

**25.7336.0002**

### **Περιγραφή:**

**CPV:76300000-6**

Η παρούσα μελέτη αφορά στην αντικατάσταση υφιστάμενης αρδευτικής γεώτρησης του Δήμου στην τοποθεσία Βαθύ που βρίσκεται στα όρια των Τοπικών Κοινοτήτων Ελιάς και Α. Βάθειας. Ο λόγος αντικατάστασης αφορά στο γεγονός ότι η ανωτέρω γεώτρηση παρουσιάζει έμφραξη και κατά συνέπεια δεν είναι δυνατή η άντληση ύδατος που θα καλύψει τις αρδευτικές ανάγκες.

Η γεώτρηση θα γίνει σε δύο στάδια με το πρώτο να αφορά στην ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης βάθους περίπου 275 μ, με λήψη δειγμάτων ανά 1μ. και εφόσον τα αποτελέσματα αυτής κριθούν ικανοποιητικά, θα γίνει διεύρυνση της, χαλίκωση, σωλήνωση και δοκιμαστική άντληση.

Για την αντικατάσταση έχει εκδοθεί η υπ' αριθμ. πρωτ. 21146/766/3-5-2017 (ΑΔΑ: 6ΖΓΨΟΡ1Θ-8Ν2) Απόφαση Γ.Γ. Αποκ/νης Διοίκησης Κρήτης που αφορά σε άδεια εκτέλεσης του έργου.

Ο προϋπολογισμός της παρούσας ανέρχεται στο ποσό των 77.665,05€ με ΦΠΑ. Στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2017 έχει προβλεφθεί πίστωση 1.000,00€, στον ΚΑ 25.7336.0002 , ενώ θα προβλεφθεί ποσό 76.665,05€ στον προϋπολογισμό του Δήμου για έτος 2018. Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από ίδια έσοδα.

**Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε**  
**Γούρνες 11/12/2017**  
**Η Προϊσταμένη της Δ/ΝΣΗ**  
**ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**Γούρνες 11/12/2017**  
**Οι Συντάξαντες**

**Γιανναδάκης Γεώργιος**

**Μαρία Πιταρίδη**